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荔湾区污水处理-石井河

干流片区一期工程

造价指标分析

文档简介： 该工程为污水处理类型，主要为 PE（聚乙烯）钢肋复合缠绕管

DN600~DN700、DN400-DN2200PE（聚乙烯）钢肋复合缠绕管两种管径类型。

含污水主干管工程、污水管完善工程等专业工程指标。

文档标签：造价分析，污水处理工程,指标案例

文档来源：百度文库公众号---造价指标
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1 造价指标案例一：荔湾区污水处理-石井河

干流片区一期

1.1工程概况

序号 项目名称 内容

1 工程名称 荔湾区污水处理-石井河干流片区一期

2 工程地点 广东省-广州市

3 工程分类 污水处理工程

4 单位价值 4905.25(元/m)

5 建筑内容

6 价格取定期 2014 年第二季度

1.2工程特征

序号 特征项 特征值

1 干管总长(m) 5647

2 每米工程造价(元/m) 4019.83

3 干管类型管径
PE（聚乙烯）钢肋复合缠绕管

DN600~DN700

1.3指标分析汇总表

序号 工程或费用名称

技术经济指标

单位 数量 单位价值
占总投资百分

比%

一 第一部分：工程费用 m 5647 4905.25943 52.31%

1 黄涌片区污水完善工程 m 1647 18.34%

1.1
PE（聚乙烯）钢肋复合缠绕管

铺设 D600mmH=2～ 3m
m 623 4000 4.70%

1.2
PE（聚乙烯）钢肋复合缠绕管

铺设 D700mmH=2～ 3m
m 1024 4500 8.71%

1.3.1 市政路路面破除 m 2 6636 75 0.94%
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1.3.2 村路路面破除 m 2 5765 75 0.81%

1.4 房屋保护 m 200 8400 3.17%

2 沙贝滩污水管道工程 m 4000 33.97%

2.1
PE（聚乙烯）钢肋复合缠绕管

铺设 D600mmH=2～ 4m
m 2938 4100 22.76%

2.2
PE（聚乙烯）钢肋复合缠绕管

铺设 D700mmH=2～ 4m
m 1062 4600 9.23%

2.3 路面破除 0.00%

2.3.1 市政路路面破除 m 2 14000 75 1.98%
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2 造价指标案例二：荔湾区某污水处理-石井

河以东片区一期

2.1 工程概况

序号 项目名称 内容

1 工程名称 荔湾区某污水处理-石井河以东片区一期

2 工程地点 广东省-广州市

3 工程分类 污水处理工程

4 单位价值 12537.07(元/m)

5 建筑内容

6 价格取定期 2014 年第二季度

2.2 工程特征

序号 特征项 特征值

1 干管总长(m) 8631

2 每米工程造价(元/m) 12537.08

3 干管类型管径
DN400-DN2200PE（聚乙烯）钢肋

复合缠绕管

2.3 指标分析汇总表

序号 工程或费用名称

技术经济指标

单位 数量 单位价值
占总投资百

分比%

一 工程费用 m 8631 12537.07 53.91%

1 白云二线污水主干管工程 m 4463 12703.98 28.25%

1.1
III 级钢筋混凝土 F 型管（顶管）

d1500 H=3.5～7.0m
m 950 10506

4.97%

1.2
III 级钢筋混凝土 F 型管（顶管）

d1800 H=5.5～6.5m
m 700 12554

4.38%

1.3
III 级钢筋混凝土 F 型管（顶管）

d2000 H=6.5～10.8m
m 600 16488

4.93%
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1.4
III 级钢筋混凝土 F 型管（顶管）

d2200 H=11m
m 1200 18944

11.33%

1.5 钢管（顶管） D1820*14 H=6~7m m 200 14777 1.47%

1.6
HDPE 缠绕结构壁直埋管 DN400

H=3~4m
m 406 2757

0.56%

1.7
HDPE 缠绕结构壁直埋管 DN500

H=3~4m
m 407 3020

0.61%

2 棠安路污水干管工程 m 1086 7980.8 4.32%

2.1
III 级钢筋混凝土 F 型管（顶管）

d1000 H=4.5～6.8m
m 870 8650

3.75%

2.2 钢管（顶管） D820*10 H=3m m 100 8218 0.41%

2.3
HDPE 缠绕结构壁直埋管 DN400

H=3~4m
m 116 2757

0.16%

3 石井河东侧污水主干管工程 m 2096 15178.51 15.85%

3.1
III 级钢筋混凝土 F 型管（顶管）

d2000 H=8～11m
m 1850 16814

15.50%

3.2
HDPE 缠绕结构壁直埋管 DN400

H=3~4m
m 123 2737

0.17%

3.3
HDPE 缠绕结构壁直埋管 DN500

H=3~4m
m 123 3020

0.19%

4 白云一线污水主干管工程 m 986 11184.88 5.49%

4.1
III 级钢筋混凝土 F 型管（顶管）

d1500 H=8.5m
m 650 11704

3.79%

4.2
III 级钢筋混凝土 F 型管（顶管）

d2000 H=5.5m
m 100 15278

0.76%

4.3 钢管（顶管） D1420*12 H=8.5m m 120 13107 0.78%

4.4
HDPE 缠绕结构壁直埋管 DN400

H=3~4m
m 116 2757

0.16%
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